REPARACIONES VARIAS EN TECHOS. G O P.-

Se trata de cotizar la provision de mano de obra y materiales para la ejecucion de
los siguientes trabajos en las propiedades que se detallan:

IL- VILLATE 1395 - Olivos.-
a) Retiros y demoliciones.

1.- Retiro de tejas existentes en toda la superficie de los techos de la propiedad
(Casa: incluyendo lucarnas y bow windows. Area de servicio y Area de quincho)
tratando de recuperar las piezas que se encuentren en condiciones de su
recolocacion y retirando inmediatemente las restantes a volquete o transporte
provisto por el contratista.

2.- Retiro de aislacion y estructura de madera en malas condiciones, que fuera
necesario remplazar y que pudiera afectar el desarrollo de los trabajos.

3.- Limpieza y preparacion de las superficies para recibir nueva cubierta.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Reposicion de la estructura principal y accesoria de las partes del techo que no
estuvieran en condiciones de recibir la nueva aislacion y cubierta.

Esta se ejecutard con las escuadrias necesarias para el soporte de cargas, en
madera de primera calidad, nueva sin uso y en perfectas condiciones para su
instalacion y el cumplimiento de todas las condiciones para la que fuera
destinada, no admitiendose piezas humedas, curvas, con nudos o defectos.

Todas las maderas a utilizar que no estuvieran a la vista llevaran una mano de
barnizeta en proporcion 3 de barniz 1 de aguarraz mineral, en todas sus caras.

2.- Colocacion de membrana Isolant TBA10 en toda la superficie a aislar, acorde
a las instrucciones del fabricante sobre la estructura de madera de la cubierta
asegurando la perfecta aislacion y estanqueidad de la misma.



3.- Instalacion de cantidad necesesaria de tejas francesas idem existentes en toda
la superficie del los techos a reconstruir. Las tejas que fueran recuperadas, asi
como las existentes instaladas se limpiaran perfectamente y se destinaran a los
sectores de servicio y quincho, dejando las nuevas necesarias para la casa.

Como opcional a esta propuesta de cubierta de tejas, el contratista ofertard otra
sobre la base de cubierta de chapa trapezoidal prepintada T101 Cincalum y todos
sus accesorios de desague y terminacion.

En lo referente al quincho se incluirad la estructura necesaria para incluir una
terminacion de entablonado de machimbre de % “ x 6 "a la vista, cepillado y listo
para barnizar.

4 .- Se instalardn nuevas canaletas, desagues y accesorios en los casos que lo
requieran y se reparardn y reinstalaran correctamente aquellas que lo permitan.

5.- Se ejecutardn todas las tareas de albariileria y accesorias que requiera la
correcta, completa y eficiente instalacion de la cubierta, aunque estas no
estuvieran especificamente detalladas.

6.- Se ejecutardn todas las tareas de terminacion, revoque y pintura en la areas
afectadas por los trabajos. En los casos de barniz para madera a la vista se
gjecutard acorde a pliego adjunto.

7.- La propuesta debe incluir el plazo de ejecucion, el que deberd limitarse y
reducirse al minimo posible, utilizando al mdximo los recursos humanos y técnicos
del contratista sin que ello implique limitar la calidad de los trabajos.

Este dato sera determinante ya que se requiere una ejecucion veloz y eficiente.

8.- Las superficies, en proyeccion de planta, sobre las que se debera trabajar
serdn aproximadamente las siguientes.:

Casa ......covveeeven 71 m2
Area de servicio.............32 m2

Area de quincho.............52 m2



II.- ESTRADA 2475 - Martinez .-
a) Retiros y demoliciones.
1.- Retiro de tejas y accesorios rotos, defectuosos o sueltos.

2.- Limpieza de las areas de trabajo y de todas las canaletas y desagues aunque
esto no se vieran afectados por las tareas.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Provision e instalacion de nuevas tejas idem existentes en remplazo de las rotas
o defectuosas ( se estiman 40 tejas) y recolocacion de las sueltas.

Se incluiran todos los accesorios que se requieran para completar la cubierta en
forma segura, aislada y estanca.

2.- En los casos que fuera necesario, provision de nuevos accesorios de babetas,
canaletas y/o desagues en remplazo de rotos o defectuosos. Recolocacion de
aquellos en buenas condiciones que puedieran estar sueltos o descolocados.

IIL.- LAS HERAS 2651 - Martinez .-
a) Retiros y demoliciones.
1.- Retiro de tejas y accesorios rotos, defectuosos o sueltos.

2.- Limpieza de las areas de trabajo y de todas las canaletas y desagues aunque
esto no se vieran afectados por las tareas.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Provision e instalacion de nuevas tejas idem existentes en remplazo de las rotas
o defectuosas ( se estiman 30 tejas) y recolocacion de las sueltas.

Se incluiran todos los accesorios que se requieran para completar la cubierta en
forma segura, aislada y estanca.

2.- En los casos que fuera necesario, provision de nuevos accesorios de babetas,
canaletas y/o desagues en remplazo de rotos o defectuosos. Recolocacion de
aquellos en buenas condiciones que puedieran estar sueltos o descolocados.



IV.- MUNIZ 1381 - Martinez .-
a) Retiros y demoliciones.
1.- Retiro de tejas y accesorios rotos, defectuosos o sueltos.

2.- Limpieza de las areas de trabajo y de todas las canaletas y desagues aunque
esto no se vieran afectados por las tareas.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Provision e instalacion de nuevas tejas idem existentes en remplazo de las rotas
o defectuosas ( se estiman 20 tejas) y recolocacion de las sueltas.

Se incluiran todos los accesorios que se requieran para completar la cubierta en
forma segura, aislada y estanca.

2.- En los casos que fuera necesario, provision de nuevos accesorios de babetas,
canaletas y/o desagues en remplazo de rotos o defectuosos. Recolocacion de
aquellos en buenas condiciones que puedieran estar sueltos o descolocados.

V.- EDUARDO COSTA 2624 - Martinez .-
a) Retiros y demoliciones.
1.- Retiro de tejas y accesorios rotos, defectuosos o sueltos.

2.- Limpieza de las areas de trabajo y de todas las canaletas y desagues aunque
esto no se vieran afectados por las tareas.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Provision e instalacion de nuevas tejas idem existentes en remplazo de las rotas
o defectuosas ( se estiman 40 tejas) y recolocacion de las sueltas.

Se incluiran todos los accesorios que se requieran para completar la cubierta en
forma segura, aislada y estanca.

2.- En los casos que fuera necesario, provision de nuevos accesorios de babetas,
canaletas y/o desagues en remplazo de rotos o defectuosos. Recolocacion de
aquellos en buenas condiciones que puedieran estar sueltos o descolocados.



VI.- GUEMES 465 - Martinez .-
a) Retiros y demoliciones.
1.- Retiro de tejas y accesorios rotos, defectuosos o sueltos.

2.- Limpieza de las areas de trabajo y de todas las canaletas y desagues aunque
esto no se vieran afectados por las tareas.

b) Construccion e instalaciones.

1.- Provision e instalacion de nuevas tejas idem existentes en remplazo de las rotas
o defectuosas ( se estiman 30 tejas) y recolocacion de las sueltas.

Se incluiran todos los accesorios que se requieran para completar la cubierta en
forma segura, aislada y estanca.

2.- En los casos que fuera necesario, provision de nuevos accesorios de babetas,
canaletas y/o desagues en remplazo de rotos o defectuosos. Recolocacion de
aquellos en buenas condiciones que puedieran estar sueltos o descolocados.

NOTAS:

En todos los casos el contratista, una vez adjudicado las obras, inspeccionard
cuidadosamente las superficies a trabajar para hacer una evaluacion final y defi-
nitiva previo al comienzo de los mismos. En caso de diferencias con lo presupues-
tado estas se informaran inmediatamente a la Supervision de Obra a cargo de la
Embajada. No se comenzaran trabajos no incluidos en las ofertas y que no fueran
debidamente autorizados.

El contratista habilitara medios de facil acceso a las areas de trabajo a los fines
de facilitar la supevision de los mismos por parte de la Embajada. La cotizacion
de los trabajos serd en forma separada por propiedad y la Embajada podra
adjudicar los trabajos en forma conjunta o parcial sin que ello impleque
modificacion alguna en las ofertas.

En todos los casos el contratista retirara de la obra el producto de demoliciones a
volquete u otro medio de tranporte. Todas las cantidades y medidas son estimati-
vamente aproximadas y se verificaran en obra.-




NOTAS GENERALES.

1) El contratista proveera la totalidad de la mano de obra especializada y
supervision idonea, en forma permanente en el lugar, durante todo el
curso de los trabajos.

Igualmente proveera direccion de obra profesional, técnicamente
responsable, en forma periddica de acuerdo a los requerimientos de
la Embajada.

2) EI contratista proveerd todos los materiales, excepto los que especifica -
mente se indiquen como provistos por la Embajada.

Estos seran nuevos, sin uso y de marca reconocida en el mercado.
En caso de instalaciones seran los aprobados por las normas de las
compaiiias proveedoras de servicios, IRAM y ASTM.

La Embajada podra requerir muestras de materiales y/o trabajos,
previo a la ejecucion de las tareas y aceptar o rechazar los mismos
proponiendo otros que estime mds adecuados y convenientes.

3) El contratista proveera la totalidad de los equipos, herramientas,
enseres, transporte, ayuda de gremios, volquetes, limpieza periodica y
final durante toda la duracion de los trabajos.

El retiro de los escombros producidos y la provision de los materiales
necesarios sera siempre embolsado o en sus embalajes y/o envases
originales.

Los materiales se recibiran al momento de su utilizacion, no admitien-
dose utilizar la obra como depdsito de los mismos.

Del mismo modo, los escombros se retirardan en forma inmediata a su
produccion, no autorizandose la acumulacion de los mismos.



4) En virtud que las tareas a desarrollar lo serdn en areas de uso

5)

permanente y cotidiano, con amoblamiento e instalaciones incluidos, el
contratista deberd arbitrar los medios necesarios para la absoluta
proteccion de superficies, revestimientos, muebles, equipos e
instalaciones de cualquier dafnio posible que el desarrollo de los trabajos
pudiera producir en los mismos.

Igualmente se debera aislar y sellar perfectamente el area de trabajo
para reducir al minimo ruidos, polvo y otras perturbaciones en areas de
tarea contiguas.

Se instalaran caminos y revestimientos provisorios en los sectores
ajenos a la obra donde deba circular personal con materiales o
equipos.

Todas las protecciones que sean necesaria para dar cumplimiento a los
requerimientos referidos deberan ser constantes y permanentes a lo
largo de toda la obra, de forma tal que, aquellas que por cualquier
causa se deterioren o no pudieran cumplir con los fines para las que
fueran instaladas seran repuestas inmediatamente.

El contratista debera maximizar estas indicaciones a los efectos de
evitar toda perturbacion en las actividades propias de la Embajada o
deterioro de sus bienes, caso contrario serd responsable de los darios y
su restitucion en la forma y condiciones que disponga la Embajada.

El contratista estudiara cuidadosamente la propuesta ya que no se
admitiran mayores costos ni adicionales.

En caso de planos adjuntos, todas las referencias serdn respecto de los
mismos cuyas medidas, carcteristicas y detalles deberan ser verificados
en el lugar.

Todas las cantidades reflejan con aproximacion las areas en las que se
deben ejecutar los trabajos y no incluyen sectores adyacentes que
pudieran verse afectados necesariamente, los que igualmente deben ser
tenidos en cuenta.



0)

7)

8)

Deberdn ejecutarse todos las tareas, ya sean principales y accesorias
que, aunque pudieran no estar detallados en el pliego adjunto, fueran
necesarias para la completa, correctay total terminacion de los
trabajos en tiempo, forma, de acuerdo con las reglas del arte de la
construccion y segun el fin para el que fueron destinadas.

En todos los casos los trabajos deberan ajustarse a las normas de las
empresas proveedoras de servicios, IRAM y cddigos de edificacion de

los municipios respectivos, que de no existir se tendra en cuenta el de la
ciudad de Bs As.

Dadas las particulares condiciones del edificio donde se desarrollaran
las actividades, las mismas estaran sujetas a determinadas medidas de
control y seguridad, mas alla de las propias de la obra y que no son
habituales en otros dmbitos.

Por ello, y dada la incidencia que estas tendran en el desarrollo de los
trabajos, es de suma importancia su evaluacion a la hora de
presupuestar y la mayor atencion al momento de la ejecucion de las
tareas.

Todas las actividades a cargo de contratista estardn controladas por la
Supervision de Obra a cargo de la Embajada y se ejecutaran, en caso de
estimarlo necesario, en compaiia de una escolta de seguridad provista
por la misma.

Los movimientos y tareas de todos los operarios del contratista y sus
actividades principales y accesorias dentro del edificio se ejecutaran
bajo el control y a la vista de la escolta designada.

Por lo expuesto, todos los ingresos, retiros y desplazamientos, tanto de
operarios como de materiales, se coordinardn previamente con la
escolta y se ejecutardn en conjunto, independiente de la cantidad o
variedad de los gremios participantes y operarios involucrados,
evitando toda dispercion del personal fuera de su vista.




Del mismo modo, todos los operarios del contratista deberdn observar
las indicaciones de la escolta sobre movimientos, oportunidad de
ingreso a determinados lugares, comportamientos, limpieza , higiene y
seguridad, tanto del personal como de los locales, muebles y equipos en
general.

Se deberd contar con todos los equipos y accesorios necesarios para
dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene requeridas por el
Ministerio de Trabajo de la Nacion para el tipo de tareas que se
desarrolle .

Es de suma importancia la maxima consideracion dada a estos puntos,
por parte del contratista, ya que implican modalidades de trabajo cuya
condicion no es optativa y su cumplimiento sera de cardcter obligatorio
Siempre.

En caso de incumplimiento de cualquier de las indicaciones expuestas o
de las impartidas por la escolta, sera obligacion de esta informar a la
Supervision de Obra , la que podra disponer el retiro inmediato y/o
permanente del personal involucrado o adoptar otras medidas que
estime conveniente, de acuerdo a la evaluacion de cada caso en
particular.

9) Salvo indicacion en contrario, tanto en los presupuestos como en la
Jacturacion los precios serdan en cifras redondas ( sin centavos) en pesos
incluyendo el IVA en los mismos.

Los pagos serdn en pesos a partir de los treinta dias de conformada la
factura y no se consideraran anticipos o adelantos .

La facturacion serd contra la conformidad de la totalidad de los
trabajos terminados.

Podran efectuarse facturaciones parciales contra entrega de materiales
en los casos que la Embajada lo autorice previamente.

En cada factura se incluird claramente el proyecto motivo de la misma y
el numero de lo Orden de Compra correspondiente.



Normas de Seguridad

(a) General. El Contratista proveerd y preservard el ambiente y los
procedimientos de trabajo tendientes a (1) salvaguardar al publico en
general y al personal del Gobierno, la propiedad, materiales, suministros y
equipos expuestos a las actividades del Contratista, (2) evitar
interrupciones en el normal desemperio de las actividades del Gobierno y
demoras en los plazos de ejecucion del proyecto; y (3) controlar los costos
en la ejecucion del proyecto.

Por lo expuesto, el Contratista:

(1) Proveera las medidas apropiadas de seguridad: barricadas, carteles y
luces senalizadoras;

(2) Cumplird con las normas estipuladas por el Gobierno de la Republica
Argentina con jurisdiccion sobre salubridad y seguridad; y

(3) Asegurara el cumplimiento de todas las medidas adicionales que el
Funcionario Contratante estime razonables para el cumplimiento de la
obra.

(4) Responsable de Seguridad (a)El Contratista designard una persona
responsable de la seguridad para la ejecucion del presente contrato. La
misma serd responsable de la coordinacion de los procedimientos de
seguridad y del monitoreo de todos aquellos aspectos de la obra que
constituyan riesgos mayores para la seguridad. (b) En el caso de que el
Contratista se encuentre con materiales peligrosos durante la ejecucion del
presente contrato (incluyendo recipientes que contengan materiales para
asbestos, etc.), el Contratista informara de inmediato al Representante del
Funcionario Contratante de esta situacion.

(b) Registros. El Contratista llevara un registro exacto de las fechas en que
ocurran accidentes con incidencias en la obra y que resulten en muerte,
dario traumdtico, enfermedad laboral, o cualquier otro dafio o hurto o
pérdida de propiedad, materiales, suministros o equipos. El Contratista
reportard esta informacion de la manera indicada por el Funcionario
Contratante.

(c ) Subcontratos. El contratista sera responsable por el cumplimiento de la
presente cldusula por parte de sus Subcontratistas.



(d) Programa escrito. Antes del comienzo de la obra, el Contratista:

(1) remitird una propuesta por escrito para el cumplimiento de esta
clausula; y

(2) se reunird con el Funcionario Contratante para discutir y llegar a
un acuerdo mutuo relativo a la administracion de todo el programa de
seguridad.

(e) El Funcionario Contratante notificara al Contratista de aquellos
incumplimientos de los presentes requisitos y las acciones tendientes a
corregir tales falencias.

La presente notificacion, al momento de su entrega al Contratista o el
representante del mismo in situ, constituira notificacion suficiente del
incumplimiento y solicitud de acciones tendientes a corregir dichos
incumplimientos.

A partir de la recepcion de esta notificacion, el Contratista ejecutarda las
correcciones necesarias de inmediato. En caso de que el Contratista no
cumpliera con la realizacion de estas correcciones o se rehusara a proceder
inmediatamente, el Funcionario Contratante podrd emitir una orden para
suspender la obra en forma total o parcial hasta que se realice
satisfactoriamente dicha correccion.

El Contratista no tendra derecho a reclamar ninguna clase de ajuste en el
precio del contrato o extension en el plazo de realizacion del mismo por
cualquier tipo de suspension en la orden de trabajo emitida conforme a la
presente clausula.-



